

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ตำบล/แขวง วัดหลวง อำเภอ/เขต โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง โดย นายประจักษ์ อภัยภักดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทยพีพัฒนา เอนจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๑๐ หมู่ ๗ ถนนสัมพันธ์วงศ์ ตำบล/แขวง หมู่ม่าน อำเภอ/เขต เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โดยนายณัฐวัฒน์ พิพัฒน์สุข ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอดส์ โดย การก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเม็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดงม่วย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก ณ หมู่ที่ ๖ บ้านดงม่วย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก ตำบล/แขวง วัดหลวง อำเภอ/เขต โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ผนวก ๒ แบบสรุปราคา จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ผนวก ๓ แบบมาตรฐานก่อสร้าง ๑๓ (สิบสาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้



กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่น บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๙,๕๓๒.๗๑ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอด จน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เชื้อหนอดน้ำ (ฝาย เชื้อนระบายน้ำ) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือคำประกันหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนตาม จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้าง ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยคืนในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารให้ผู้รับจ้างคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือถูกดำเนินคดีอาญาไม่ปฏิบัติตาม



คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ล่วงหน้าไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (จุดสองห้า) ของวงเงินของสัญญาจ้างตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างให้เรียบร้อย และต้องรักษาประสิทธิภาพและความชำนาญในการปฏิบัติงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ



เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่างด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมการประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานี้ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานี้ มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานี้ หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบ



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ☐อำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกละเลินสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๒๗๕.๐๐ - บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกละเลินสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา



ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ



ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนี้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ก

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ลงไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประจักษ์ อภัยภักดี)

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวัฒน์ พิพัฒน์สุข)



โดยพิพัฒน์เกษมจิณเริง จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพิชิต ปรีวัตร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพัชฎารัตน์ เวียงธิเบต)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๖๓๖๘๗๘

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๙๒๒๐๑๒๔๔๑





เล่มที่ 1/๖7

เลขที่ 033

ใบเสร็จรับเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบล วัฒนาราช

อำเภอ ไผ่หนาม

จังหวัด นนทบุรี

วันที่ 18 เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 25๖7

ได้รับเงินจาก บริษัท ไผ่หนามฟาร์ม เอนจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นค่า นวัตกรรม สืบค้นโครงการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 100 ตารางวา ม.๖
ถนนสาย E6/25๖7

จำนวนเงิน 49,500 - บาท - สตางค์

~~สำหรับค่าจ้างงานก่อสร้าง~~

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

รวมเงิน 2 ๗

ลงชื่อ อ.วิทย์

ผู้รับเงิน

((มลิวัลย์ โพธิ์วร))

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ใบเสนอราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีคัดเลือก

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

๑. ข้าพเจ้า..... (ระบุชื่อบริษัท ห้างร้าน)..... ที่อยู่เลขที่..... อำเภอ.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... จังหวัด..... โทรศัพท์..... โดย
เขต.....

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในรายละเอียดตามหนังสือเชิญชวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เลขที่..... ลงวันที่..... โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนฯ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่ง มอบ
1	ปูนซีเมนต์ 4000 กิโลกรัม / 20 x 6 มัดมัด 50	91000.00	59531.2	1 มัด	91000.00	๒๐.๕๖
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					91000.00	



(.....) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย ทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา..... ๑๐..... วัน นับแต่วันเสนอราคา และกรม*
อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ได้ออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่ "กรม" * ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ.....
๔.๑ ทำสัญญา กับ "กรม" ประมง ภายใน..... วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของงาน (.....) การ
บริหารส่วนตำบลวัดหลวง ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ..... ของราคาตามสัญญาที่ได้
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า "กรม" * ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ “กรม” ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งกรม*ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรม* ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดชอบหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

นายสุวิทย์ วิเศษกิจ
นายสุวิทย์ วิเศษกิจ
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

ตำแหน่ง



หมายเหตุ “กรม” ให้เปลี่ยนชื่อตามหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง



เปิดซองวันที่	๙ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา	๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเม็ก หมู่ที่ 6 บ้านคงมวย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ประมาณราคาก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน	678,254.90	1.3589	921,680.59	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20x2.40 ม.	1,500.00	1.0000	1,500.00	
	ไว้นิลรวมกรอบไม้ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			923,180.59	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง (เนื่องจากมีงบประมาณจัดสรรเพียง 914,000 บาท)			914,000.00	
	(ตัวอักษร)	(แก้แสมหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

$$K2.1 = 0.30 + 0.10 * I_t / I_o + 0.40 * E_t / E_o + 0.20 * F_t / F_o$$

$$K4.1 = 0.40 + 0.20 * I_t / I_o + 0.10 * C_t / C_o + 0.10 * M_t / M_o + 0.20 * S_t / S_o$$

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธเนศ ใจบุญ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายพิชิต ปรีวัตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประจักษ์ อภัยภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาสร้างโดย นายธนศ ใจบุญ

เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256

ENGINEERING CO., LTD.

หัวข้อ : โยคะพัฒนสมาธิเบื้องต้น

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเม็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงม้วย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง

ประมาณราคาก่อสร้างโดย นายธนเดช ใจบุญ

ปริมาณงาน โคน้ำทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดความกว้างฝาย 20 เมตร (ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527)

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บ.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
2.14	ไม้อัดหนา 10 มม.	40.00	แผ่น	385.00	15,400.00	-	-	646,730.90	
2.15	ค่าแรงไม่แบบ	116.00	ตร.ม.	-	-	139.00	16,124.00	15,400.00	
								16,124.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							678,254.90	



(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นายพิชิต ปรีวัตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายธนเดช ใจบุญ)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายประจักษ์ อภัยภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายเข้ม จงสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง



แบบมาตรฐานก่อสร้าง

ฝ่ายน้ำฝน มข. 2527



ประกอบการดำเนินงานโครงการลงทุนเพื่อสังคม
(SOCIAL INVESTMENT PROJECT - SIP)



กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Division of Technical Services and Planning; The Department of Local Administration

Ministry of Interior

1/100

(นายปริญญา แสงใส)
นายช่างโยธานาญงาน

คำนำ

จากปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินที่ประเทศไทยประสบอยู่ขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานราชการจำนวนมาก ซึ่งจากการคาดการณ์ว่าปี 2541 ประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นในเรื่องนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ขอบใจในจากธนาคารโลกและรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อนำมาซึ่งปัญหาสังคมและปัญหาการว่างงานได้ถือโอกาสที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยจัดทำโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการพัฒนา (Borrower Development Project - BDP)

กรมการปกครองได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในโครงการทั้งหมด ซึ่งการก่อสร้างสำนักงานและอาคารสำนักงานแบบมาตรฐาน ประจำปี 2541 เป็นไปในโครงการที่ กรมการปกครองรับผิดชอบ ซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือหน่วยงานราชการแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและนำระบบการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในสถานการณ์มาตรฐานก่อสร้างฉบับนี้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ แบบก่อสร้าง และรายการประมาณการก่อสร้าง ซึ่งผู้ดำเนินการก่อสร้างจะได้นำไปใช้ในการก่อสร้าง และเมื่อได้มาตรฐานการก่อสร้างแล้ว โดยแบบการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานแล้ว จะสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างได้ทันที เป็นแนวทางในการก่อสร้างที่ชัดเจน ซึ่งหากมีการก่อสร้างในลักษณะนี้แล้ว มีมาตรฐานที่ชัดเจนและไม่ตรงกันจะทำให้เกิดความเสียหายในการก่อสร้างได้ ผู้ประมาณราคาก็สามารถที่จะทำการประมาณการขึ้นใหม่โดยใช้งบประมาณการในเอกสารนี้ แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนราคาให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการก่อสร้างได้

กรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ธนาคารโลก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมากได้ให้ความสนใจ และมีการจัดตั้งโครงการขึ้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ เพื่อให้โครงการนี้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ต่อไป

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
กรุงเทพฯ 2541

Vgr

(นายปริญญา แสงใส)

นายช่างโยธานาญงาน



หมายเลขงาน : 37. 2527


การขุดลอกคลอง "ก" เพื่อการกักเก็บน้ำ
การขุดลอกคลอง "ก" เพื่อการกักเก็บน้ำ
การขุดลอกคลอง "ก" เพื่อการกักเก็บน้ำ

1. ขุดลอกคลอง "ก" เพื่อการกักเก็บน้ำ 3 งาน คือ 1.00 งาน
1.50 งาน และ 2.00 งาน การขุดลอกคลอง "ก" คือขุดลอก 48 เมตร
ของงานขุดลอก เช่น ถัดไปอีก 2.50 งาน ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร
(2.50 x 0.40 = 1.00 เมตร) ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร ขุดลอกให้
เป็นทางน้ำเพื่อการกักเก็บน้ำ ทำได้โดยไม่ต้องใช้
4. การขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร เป็นทางน้ำ
5. ขุดลอก 1.50 เมตร ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร เป็นทางน้ำ
6. ขุดลอก 1.50 เมตร ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร เป็นทางน้ำ
ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร เป็นทางน้ำ
7. ขุดลอก 1.50 เมตร ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร เป็นทางน้ำ
ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร เป็นทางน้ำ
ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร เป็นทางน้ำ
ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร ขุดลอกคลอง "ก" 1.50 เมตร เป็นทางน้ำ

การขุดลอกคลอง "ก" เพื่อการกักเก็บน้ำ


วันที่ 1
1
1

การขุดลอกคลอง "ก" เพื่อการกักเก็บน้ำ



1/30

(นายวิชาญ นาสใจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



การขุดลอกคลอง "ก" เพื่อการกักเก็บน้ำ

การขุดลอก (ก)	จำนวน (ตารางวา)	จำนวน (ตารางวา)
6	3	11
7	3	13
8	4	15
9	5	17
10	5	19
11	6	21
12	7	23
13	7	25
14	8	27
15	8	29
16	9	31
17	10	33
18	11	35
19	11	37
20	11	39



แผนที่ 1 งานขุดลอกคลอง "ก" เพื่อการกักเก็บน้ำ




4-01



หน้า 2
 1. แผนผังโรงงาน
 2. แผนผังการดำเนินงาน
 3. แผนผังการดำเนินงาน




รายละเอียดของเครื่องจักร การทำงานของเครื่องจักร
 1. แผนผังโรงงาน
 2. แผนผังการดำเนินงาน
 3. แผนผังการดำเนินงาน



(นายปริญญา แสงใส)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตาราง 2 ตารางแสดงข้อมูลการผลิต

การวาง ก	เลขหมายใบเสร็จ (จำนวน)									
(เมตร)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	66	31	66	40	24	10	11	31	10	
7	66	36	78	40	24	10	11	36	10	
8	66	41	86	40	24	10	11	41	10	
9	66	46	96	40	24	10	11	46	10	
10	66	51	106	40	24	10	11	51	10	
11	66	56	116	40	24	10	11	56	10	
12	66	61	126	40	24	10	11	61	10	
13	66	66	136	40	24	10	11	66	10	
14	66	71	146	40	24	10	11	71	10	
15	66	76	156	40	24	10	11	76	10	
16	66	81	166	40	24	10	11	81	10	
17	66	86	176	40	24	10	11	86	10	
18	66	91	186	40	24	10	11	91	10	
19	66	96	196	40	24	10	11	96	10	
20	66	101	206	40	24	10	11	101	10	



พ. 4-0

๑-๑

๘

3.2 ในกรณีที่ต้นหรือการที่หาได้ตามท้องถิ่น มีขนาดไม่ถูกต้องตามที่ขออนุญาตในข้อ 3.1 อาจจะมีการทำการทวงถามระหว่างทางหรือการวัด ตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไปเพื่อให้ได้ขนาดตามนี้โดยวิธีออกแบบตามแบบ

3.3 การใช้หินหรือการควบคุมการวางในข้อ 3.1 การเลือกขนาดของหินให้เหมาะสมกับงาน ขนาดใหญ่ที่สุดของหินไม่ควรเกิน 1/5 ของส่วนกว้างที่สุดของโครงสร้าง และไม่กว้างเกิน 3/4 ของช่องว่างของเหล็ก

4. น้ำ

4.1 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำจืดปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ และ สารอินทรีย์ต่าง ๆ

4.2 ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำที่อุณหภูมิเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไป จะนำน้ำไปต้มหรือเย็นก่อน จึงจะนำมาใช้ได้โดยวิธีดังนี้ ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ลิตร ผสมน้ำปูน 800 ลิตรผสมทั้งไว้ประมาณ 5 นาที หรือจนกระทั่งคอนกรีตแห้งจึงทิ้งให้น้ำไหลมาใช้ได้

๕. อุปกรณ์

๕.1 คอนกรีตโครงสร้างแรงดึงต้องเป็นเหล็กเสริมขนาด ๑๕*๑๕-๑๕*๑๕ มม. เมื่อมีอายุครบ 28 วัน จะต้องไม่น้อยกว่า 210 กก./ช.ม.

๕.2 ในกรณีที่เหล็กเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กเสริมขนาด ๑๕*๑๕-๑๕*๑๕ มม. แต่สำหรับเหล็กเสริมของเหล็กเสริมขนาด ๑๕*๑๕-๑๕*๑๕ มม. เมื่อมีอายุครบ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 210 กก./ช.ม. ก่อนที่จะนำมาใช้ต้องตรวจสอบการกัดกร่อนและคุณสมบัติของเหล็กเสริมจากผู้จำหน่ายให้ทราบก่อน

๕.3 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบผู้รับจ้างแล้วจึงจะทำการทอได้

๕.4 ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมจากผิวคอนกรีต มีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. เฉพาะในส่วนที่การป้องกันกันน้ำเก็บ คอนกรีตที่หุ้มกันน้ำผิวภายนอกของเหล็กเสริม ๕ ซม.

๕.๕ เพื่อเป็นการควบคุมการทอคอนกรีตให้ตรงหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดทำแบบแผนการเสริมคอนกรีตอย่างถูกต้อง ๑๕*๑๕-๑๕*๑๕ ซม. สำหรับใช้ควบคุมการทอ

๕.๖ ไม่ให้มีการทอคอนกรีตที่เปียกเกินไปหรือแห้งเกินไป

๕.๗ ไม่ให้มีการทอคอนกรีตที่เปียกเกินไปหรือแห้งเกินไป

แบบข้างบน ก้านหาง

แบบข้างบน

แบบข้างบนรับพื้น - ตาม

และเมื่อคอนกรีตให้ค่าความแข็งแรง ๑ ที่เหมาะสมไว้ที่ 14 วัน ทั้งนี้ให้ยึดมั่นในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ยอมรับแผน หรือแผนการที่ผู้รับจ้างได้กำหนดแบบไว้ได้ทั้งหมดเมื่อการทอคอนกรีต

7 วัน



Via

(นายปริญญา แสงใส)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



๘. พื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ก. เพื่อการสนับสนุนหลักเกณฑ์ตาม บอ. 20 - 2515

๒. เทศบาลนครเชียงใหม่ ๒๔-๒๕๑๐ วันที่ ๒

๕.2 ตัวคูณแฟร็กชันที่ใช้ต้องมีคุณภาพเหมาะสมและยืดหยุ่นมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรม มผศ. 138-2518 และให้วิศวกรเหล็กแบริ่ง 1๕

6.3 การส่งเสริมเสริมต่าง ๆ โดยการหาวิธีอื่นที่นอกเหนือจากวิธีข้างต้นนี้ ความยาวของเหล็กเสริมจะคงไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลาง

เลียดอน
เหล็กรีดมัน สำหรับเหล็กเสริมข้อจะต้องไม่น้อยกว่า 24 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมนี้ และด้านหนึ่งของกาต่อเหล็กจะต้องให้ทราบเห็นขอบเขตกว้างกว่าทุก

PLATE 1

7. เชื้อปะปนโยทในการตรวจสอบและติดตามผลของผู้จ้าง ให้ผู้รับจ้างกำหนดการที่จะทำการก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานและผู้จ้างทราบ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานและผู้จ้าง 3 วัน

๘. ก่อนเข้าดำเนินการทดลองให้ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถให้การสนับสนุนงานวิจัยได้

๑. สิ่งที่น่าทึ่งในรูปแบบพฤติกรรมที่ดี หรือมิได้ปรากฏในรูปแบบพฤติกรรมที่ดี แต่อาจเป็นผลใช้ส่วนเพื่อต้องการให้ แต่สร้างเสริมนี้ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้ที่รับจะต้องจัดหาความรู้ในด้านนี้

10. เป็นหน้าที่ของผู้นับถือศาสนาที่จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาของตนอย่างเคร่งครัด และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดด้วย

๑. การปฏิบัติงาน จะต้องทำการก่อสร้างตามแบบทศและรูปแบบที่ปรากฏในแบบแผนงานโดยมีข้อ ฐานทางวิชาการสร้าง ถ้าปรากฏว่าทำผิดแบบของ ผู้รับจ้างจนไปปฏิบัติงานไม่เป็นที่เรียบร้อยหรือไม่เสร็จทั้ง การการตรวจการจ้าง มีสิทธิและอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้การจ้างเป็นไปตามสัญญาเดิมว่า การรับจ้างจะดำเนินการ ปฏิบัติกันที่ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดเชยความเสียหายต่อตัวตนไปอีกด้วย

12. ผู้รับจ้างจะแจ้งแก่การก่อสร้างแบบแปลนเพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างเป็นใหญ่ ถ้าไปปรากฏแจ้งพักหรือลงอย่าง แต่ดำเนินการเพื่อให้

ถ้ามีของอุปกรณ์การดำเนินงาน ซึ่งจะส่งสายพัสดุการ สิ่งที่ได้ไปทำให้จะมีให้ขอหากรรมการทราบให้เจ้าพนักงานปฏิบัติโดย

(นายปริญญา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



14. ในกรณีผู้รับจ้างหรือผู้แทน หรือช่างก่อสร้างของผู้รับจ้างทำการจัดซื้อไม่เสร็จในที่ตั้ง การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งส่งตามหนังสือหาก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างไปทางวิศวกรรมโดยผ่านงานก่อสร้างได้ กรมการตรวจการจ้างเข้ามาจะต้องผูกพันเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

15. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในแง่ความปลอดภัย และต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วทั้งสังคม เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของพื้นที่

๑๕. ในการนี้ที่สังคมได้เสนอแบบแผน จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณา การจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานจะมีรูปแบบอย่างไร ผู้รับจ้างจึงมีทำการก่อสร้างต่อไป



(นายปริญญา แสงใส)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นปีย ทาสีเขียวทั้งต่อง้าน
2. ขนาดตัวหนังสือ ตามความเหมาะสม
3. ตัวหนังสือสีขาว
4. จุดก่อสร้างกำหนดความเหมาะสมตามารณเองเห็นได้ชัดเจน



รูปด้านบน
SCALE 1 : 25


หมายเหตุ ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสม

2.40 M.

โครงการก่อสร้างของ อบต. วัดหลวง

ชื่อโครงการ.....
 งบประมาณ.....
 งบประเภท.....
 วัหน้าื่นกัฒนา.....
 วัหน้าื่นศุดกัฒนา.....
 ผู้รับจ้าง.....
 ผู้ควบคุมงาน.....

คณะกรรมการตรวจสอบ
 1.....
 2.....
 3.....
 4.....
 5.....



[Signature]
 (นายปริญญา แสงใส)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

รูปด้านหน้า
SCALE 1 : 25

รูปด้านข้าง
SCALE 1 : 25

รูปด้านหลัง
SCALE 1 : 25



THAI PRAT
ENGINEERING CO., LTD.
ไทยพัฒนาวิศวกรรม จำกัด